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Собственик:
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Работен проект

Дата: 2015г

Част: Архитектурнa

Съгласували:
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инж. Петко Белчев

инж. Боян Дерибеев

инж. Емил Киров

инж. Мартин Богоев

инж. Незабравка Стоилова

арх. Цветелин Цоневски

Изпълнител: Дружество ЗЗД "ТСД ГРУП"

Управител:

aрх. Цветелин Цоневски

Йордан Бабунски

Договор № РД-02-29-251/13.07.2015г. по проект

BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските

домове”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г., съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

ПУСО
инж. Елена Пенчева

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ,

дирекция " Жилищна политика"

Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда в

гр.София, рaйон "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б

Многофамилна жилищна сграда в гр.София, рaйон "Слатина", жк.

"Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на

Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване

за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001

“Енергийно обновяване на българските домове ” по Оперативна

програма „Регионално развитие” 2007-2013”

ПЛАН ПОКРИВ

M1:100

8/15

9070
9070

9070907090709070
9070

9070
9070

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ВСИЧКО ПРЕДВИДЕНО ЗА СМЯНА Е ОТБЕЛЯЗАНО В  ЧЕРВЕН ЦВЯТ  

   

ВАЖАТ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ ОПИСАНИ НА  ОТСТАНАЛИТЕ ЧЕРТЕЖИ  

1. Всички размери са в сантиметри.

2. Преди полагане на топлоизолацията, да се извърши  частично очукване на  подкужушена мазилка по фасади,  дъна и чела на

открити  тераси.  Топлоизолационният материал e XPS от кота терен до  кота ±0,00 и ЕPS над  кота ±0,00;

3.Да се пoставят външни алуминиеви подпрозоречни первази  на всички прозорци и вътрешни первази на прозорците,  които

подлежат на  смяна, като цвета на  первазите трябва да се съобрази с цвета на дограмата.

4. Да се пoложи варова хастарна изравнителна мазилка  по фасади, дъна и чела на  открити тераси. Шпакловат се   вече

топлоизолирани  фасадни стени, (вкл.  арм.  мрежа и  шпакловка);

5. Да се пложи дълбокопроникващ грунд преди  шпакловка с мрежа по тавани, вътрешна плътна част на  парапети и чела на открити

тераси.  Шпакловка по тавани, вътрешна плътна част на парапети  и чела на открити тераси, (вкл. арм. мрежа, шпакловка,  ъглови

профили)

6. След изравняването на фасадната плоскост (стара и  нова топлоизолация) сеполага цветна силикатна  екстериорна мазилка

(съгласно  цветно решение),  включително грундиране;

7.  По ъглите върху положената изолация да се предвидят метални  лайсни;

8. Всички кабели и   кутии по  фасадата се демонтират преди полагане на топлоизолацията и  отново  да се  монгират тези, за които

има  разрешения за  поставяне.

9.  Всички олуци, водосточни тръби и казанчета се  подменят с нови и се заустват  в съществуващата  улична канализация. При

демонтирането  на  старите  водосточни тръби да се внимава в участъците, където са частично вградени в скоро поставената

топлоизолация. След като се   ремонтира фугата и се запълни с парчета  EPS се измазва за да се  изравни с съществуващия  външен

ръб.

10.  Възстановяване на плочници около сгратата с цел  да се  предпазят основите  от наводняване от  повърхностни води.

11.  За изработване на дограмата, изпълнителят да се   съобрази с необходимостта от влагане на системен  профил -  вложка за

увеличаване   на   дограмата/ от 2-4  см/,  след като  вземе мерки от място. Да се отчете дебелинатa на зида, в  т.ч. тухления зъб;

12. Да се положи мозаечна минерална мазилка (съгласно  цветово  решение) по външни стени на неотопляем  сутерен - цокъл, вкл.

грундиране.
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